

Số: 28/QĐ-BQLDAĐTXD

Đông Hưng, ngày 03 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 03
Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường trục
xã Đông Sơn cũ đoạn từ QL.10 đi Chùa Quai.**

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 2511/QĐ-UBND ngày 25/11/2025 của UBND xã Đông Hưng v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo đường trục xã Đông Sơn cũ đoạn từ QL.10 đi Chùa Quai;

Căn cứ Quyết định số: 2838/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND xã Đông Hưng về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp, cải tạo đường trục xã Đông Sơn cũ đoạn từ QL.10 đi Chùa Quai;

Căn cứ Quyết định số: 02/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 06/01/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đông Hưng về việc phê duyệt KHLCNT các gói thầu xây dựng dự án: Nâng cấp, cải tạo đường trục xã Đông Sơn cũ đoạn từ QL.10 đi Chùa Quai;

Căn cứ Biên bản đối chiếu tài liệu ngày 28/01/2026 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đông Hưng và Công ty TNHH tư vấn & xây dựng Đông Hưng.

Xét đề nghị của tổ chuyên gia tại Báo cáo số: 2701/BCĐG-HSĐT ngày 27/01/2026 của Công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng Tiên Phong về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường trục xã Đông Sơn cũ đoạn từ QL.10 đi Chùa Quai và Báo cáo thẩm định số: 07/BCTĐ- KTTĐ&ĐHDA ngày 02/02/2026 về việc thẩm định

kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường trục xã Đông Sơn cũ đoạn từ QL.10 đi Chùa Quai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường trục xã Đông Sơn cũ đoạn từ QL.10 đi Chùa Quai với các nội dung sau:

1. Thông tin về gói thầu:

- Số E-TBMT: : IB260009416 - 00

- Tên gói thầu: gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường trục xã Đông Sơn cũ đoạn từ QL.10 đi Chùa Quai

- Giá gói thầu: 4.756.683.000 đồng.

(Bằng chữ: Bốn tỷ bảy trăm năm mươi sáu triệu sáu trăm tám mươi ba nghìn đồng./.)

- Tên Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đông Hưng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 300 ngày

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

S T T	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Giá dự thầu	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), giảm giá (nếu có)	Điểm kỹ thuật (nếu có)	Giá đánh giá (nếu có)	Giá trúng thầu	Thời gian thực hiện gói thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Các nội dung khác (nếu có)
1	Công ty TNHH tư vấn & xây dựng Đông Hưng	1000139405	4.756.683.000	4.742.229.366			4.742.229.000	300 ngày	300 ngày	

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao các Bộ phận của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã, Ban điều hành dự án căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực

hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các bộ phận của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã, Giám đốc quản lý dự án; Giám đốc Công ty TNHH tư vấn & xây dựng Đông Hưng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu BQLDA ĐTXD.

**BAN QLDA ĐTXD XÃ ĐÔNG HƯNG
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG XÃ ĐÔNG HƯNG
Mã số thuế: 100123380
Thời gian ký: 03-02-2026 16:08:29

Đỗ Quang Huy